

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

μεταξύ του

Δήμου Κω

και του

Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης

«ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.»

με τίτλο

**«Προμήθεια αναμνηστικών δώρων και ρουχισμού,
δράσεων εθιμοτυπίας, προμήθεια ηλεκτρονικού και
άλλου εξοπλισμού για τις ανάγκες της προβολής, της
προώθησης και της διαφήμισης του Δήμου Κω»**

Προγραμματική Σύμβαση του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 44 του Ν.4412/2016 ως ισχύουν, μεταξύ του Δήμου Κω και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» για την
«Προμήθεια αναμνηστικών δώρων και ρουχισμού, δράσεων εθιμοτυπίας, προμήθεια ηλεκτρονικού και άλλου εξοπλισμού για τις ανάγκες της προβολής, της προώθησης και της διαφήμισης του Δήμου Κω»

Στην Κω, σήμερα 13/03/2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ. μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

1. Του Δήμου Κω (**1^{ος} Συμβαλλόμενος – Κύριος του Έργου**), που εδρεύει στην Κω και εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον κ. Νικητάρá Θεοδόση, Δήμαρχο Κω, σύμφωνα με την αρ. 588/20-12-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Κω,
2. Του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε. (**2^{ος} Συμβαλλόμενος – Φορέας Υλοποίησης**), που εδρεύει στην Κω και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Χατζησταύρο Βασίλειο, Γενικό Διευθυντή του ΚΩΑΝ ΑΕ, σύμφωνα με την αρ. 24/27-02-2025 απόφαση του ΔΣ του ΚΩΑΝ ΑΕ.

Έχοντας υπόψη,

Α. Την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:

- I. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87^Α/07-06-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
- II. Το Ν.4412/2016 – ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016), όπως ισχύουν και ειδικότερα το άρθρο 12.
- III. Το Ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/11-03-2020), όπως ισχύουν, και ειδικότερα το άρθρο 2.
- IV. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α., Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ Α' 133/19.07.2018), όπως ισχύουν.
- V. Την υπ' αριθ. 200/16-06-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 37260).
- VI. Το Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο

“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

VII. Το Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

VIII. Το Ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.

IX. Το Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

X. Το Ν. 4875/2021 (Α’ 250) «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης».

Β. Τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου Κω.
2. Την έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κω, όπως ισχύει.
3. Την από 04-02-2021 σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩ.Α.Ν. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και το Διακριτικό Τίτλο «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.» (Αρ. ΓΕΜΗ 158073420000).
4. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.
5. Το υπ’ αριθμ. Εγγραφής AV529/R2905Q πιστοποιητικό για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 που εφαρμόζει η ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.
6. Την εγγραφή της ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε. στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών / Αναθετόντων Φορέων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με κωδικό Διαύγειας 100066348_ADMIN.
7. Τη συσχέτιση του προβλεπόμενου οργανογράμματος του Δήμου Κω με την υπάρχουσα κατάσταση στελέχωσης.
8. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 13132/22-05-2024 βεβαίωση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κω περί αδυναμίας για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.
9. Η με αρ.πρωτ. 33/14-06-2024 βεβαίωση επάρκειας υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης από τον Γενικό Διευθυντή της ΚΩΑΝ ΑΕ.
10. Την με αρ. 1/08-05-2024 (ΑΔΑ: ΨΚΥΗΩΛΕ-ΘΡΤ) απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Κω, με το οποίο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης για το έτος 2024.

11. Την με αρ. 2/21-05-2024 (ΑΔΑ: Ψ63ΙΩΛΕ-52Φ) απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Κω, με το οποίο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης για το έτος 2024 ως προς την συμπλήρωση του αποφασιστικού μέρους.
 12. Την με αρ. 107/30-05-2024 (ΑΔΑ: ΨΨΓΑΩΛΕ-ΦΔΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κω, με το οποίο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το ετήσιο πρόγραμμα της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης για το έτος 2024 με πέντε (5) άξονες.
 13. Την με αριθμό πρωτ. 20960/8-8-2024 εισήγηση του Γραφείου Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης για την έγκριση σκοπιμότητας της προγραμματικής σύμβασης.
 14. Το με αριθμό πρωτ. 6556/12-8-2024 έγγραφο του Τμήματος Σχεδιασμού & Συντονισμού Τουριστικής Προβολής της Διεύθυνσης Τουριστικής Προβολής του ΕΟΤ με θέμα «Παροχή σύμφωνης γνώμης για το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Κω για το έτος 2024» (με αριθμό πρωτ. εισερχ. 21426/13-8-2024).
 15. Την με αρ. 358/30-08-2024 (ΑΔΑ: ΡΞΠΟΩΛΕ-ΩΜ5) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κω περί έγκρισης σκοπιμότητας σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης.
 16. Την με αρ. 588/20-12-2024 (ΑΔΑ: Ψ40ΝΩΛΕ-ΔΡΟ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κω περί έγκρισης του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης, περί του ορισμού των μελών του Δήμου Κω στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης καθώς και εξουσιοδότησης του Δημάρχου, κ. Νικηταρά Θεοδόση για την υπογραφή της.
 17. Η με αρ. 31/21-09-2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε., με το οποίο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και η σύσταση και λειτουργία του ΚΩΑΝ ΑΕ και σαν Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού όπως αυτή ορίζεται στον Ν.4875/2021.
 18. Την με αρ. 17/20-06-2024 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε. περί έγκρισης της σύναψης της Προγραμματικής Σύμβασης.
 19. Την με αρ. 24/27-02-2025 (ΑΔΑ: ΨΧΓΚ46Μ8ΙΝ-ΣΛΤ) απόφαση του Δ.Σ. της ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε. περί έγκρισης του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης, περί του ορισμού των μελών του ΚΩΑΝ ΑΕ στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης καθώς και εξουσιοδότησης του Γενικού Διευθυντή κ. Χατζησταύρο Βασίλειο για την υπογραφή της.
 20. Την με αρ.πρωτ. 4457/21-02-2025 (ΑΔΑ: 6ΓΒ9ΩΛΕ-ΙΓ2) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου Κω.
 21. Την με αρ.πρωτ. 1773/21-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΝΒ6ΟΡ1Ι-ΙΝΣ) απόφαση της Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί επικύρωσης της νομιμότητας της υπ' αριθ 588/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κω.
- συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:

Άρθρο πρώτο**Προοίμιο - Σκοπός**

α) Ο Δήμος Κω ανήκει χωρικά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων του νησιού. Των Δήμων Κω, Ηρακλειδών και Δικαίου. Η έκταση του Δήμου είναι 287,19 τ.χλμ. και ο πληθυσμός του 37.089 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2021. Έδρα του δήμου έχει οριστεί η Κως και η διοικητικής της διαίρεση είναι:

Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, η Κως αποτελεί εδώ και χρόνια έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

- Δημοτική Ενότητα Δικαίου
- Κοινότητα Ασφενδιού
- Κοινότητα Πυλίου
- Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών
- Κοινότητα Αντιμάχειας
- Κοινότητα Καρδαμαινάς
- Κοινότητα Κεφάλου
- Δημοτική Ενότητα Κω
- Κοινότητα Κω

Η Κως συνεχίζει να αποτελεί έναν κορυφαίο τουριστικό προορισμό στο Νότιο Αιγαίο, προσφέροντας μια εκτενή γκάμα καταλυμάτων και υπηρεσιών. Το νησί διαθέτει συνολικά περίπου 70.000 κλίνες, οι οποίες περιλαμβάνουν 57.605 κλίνες σε 291 ξενοδοχειακές μονάδες, εκ των οποίων το 67% ανήκουν σε πολυτελή ξενοδοχεία 4* και 5* αστέρων, καθώς και κάτι παραπάνω από 10.000 κλίνες σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Συνολικά όλες οι κλίνες υπερβαίνουν τις 80.000 κλίνες στο νησί της Κω. Τα περισσότερα από αυτά τα ξενοδοχεία ή καταλύματα διαθέτουν κέντρα σπα, αθλητικά κέντρα, καθώς και ειδικούς χώρους και υπηρεσίες για παιδιά, παρέχοντας έτσι μια ολοκληρωμένη εμπειρία διαμονής. Τα στοιχεία προκύπτουν από τα επίσημα δεδομένα του insete.gr.

Επιπλέον, η Κως διαθέτει αξιόλογη συνεδριακή υποδομή, με συνολικά 9 συνεδριακά κέντρα, 77 συνεδριακές αίθουσες και περισσότερες από 14.000 θέσεις για συνέδρους, καθιστώντας το νησί έναν ιδανικό προορισμό και για τον συνεδριακό τουρισμό.

Στην πόλη της Κω και στους διάφορους ανεπτυγμένους τουριστικά οικισμούς, όπως το Τιγκάκι, το Μαρμάρι και η Καρδάμaina, υπάρχουν διάφορα γραφεία γενικού τουρισμού, ταξιδιωτικά πρακτορεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και άλλες υπηρεσίες που εξυπηρετούν τους εκατοντάδες επισκέπτες του νησιού καθημερινά. Το νησί επίσης διαθέτει πάνω από 900 σημεία εστίασης, ικανοποιώντας κάθε γαστρονομική επιθυμία των επισκεπτών.

Διεθνείς Αφίξεις και Τουριστικά Στοιχεία για το 2023

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για το 2023, η Κως υποδέχθηκε 1.477.360 επισκέπτες, με συνολικά 21,899 πτήσεις για το 2023 όπου οι 17,166 ήταν διεθνής πτήσεις και οι 4,498 ήταν εσωτερικού. Σε σχέση με το 2022 που είχαμε 21,475 πτήσεις συνολικά με τις 16,977 να είναι διεθνής πτήσεις και τις 4,498 να είναι εσωτερικού. Γεγονός που υπογραμμίζει την αυξημένη δημοτικότητα του νησιού ως τουριστικού προορισμού. Η τουριστική κίνηση στο νησί δείχνει μια σταθερή ανοδική τάση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενισχύοντας τη θέση της Κω ως σημαντικού πόλου έλξης επισκεπτών.

Οι βασικές αγορές της Κω συνεχίζουν να είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Ολλανδία, οι οποίες συνεισφέρουν σημαντικά στις αφίξεις και τα έσοδα του νησιού. Ειδικότερα, οι επισκέψεις από αυτές τις αγορές αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό του εισερχόμενου τουρισμού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην οποία ανήκει και η Κως:

- **Γερμανία:** 1,205.2 χιλιάδες επισκέψεις, με εισπράξεις 1,001.5 εκατ. ευρώ και 9,355.5 χιλιάδες διανυκτερεύσεις. Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη ήταν 831 ευρώ και η μέση διάρκεια παραμονής 7.8 ημέρες.
- **Ηνωμένο Βασίλειο:** 1,311.6 χιλιάδες επισκέψεις, με εισπράξεις 946.1 εκατ. ευρώ και 9,586.4 χιλιάδες διανυκτερεύσεις. Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη ήταν 721.4 ευρώ και η μέση διάρκεια παραμονής 7.3 ημέρες.
- **ΗΠΑ:** 683.2 χιλιάδες επισκέψεις, με εισπράξεις 568.8 εκατ. ευρώ και 4,944 χιλιάδες διανυκτερεύσεις. Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη ήταν 832.6 ευρώ και η μέση διάρκεια παραμονής 7.2 ημέρες.
- **Γαλλία:** 434.3 χιλιάδες επισκέψεις, με εισπράξεις 339.8 εκατ. ευρώ και 2,942.7 χιλιάδες διανυκτερεύσεις. Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη ήταν 782.6 ευρώ και η μέση διάρκεια παραμονής 6.8 ημέρες.
- **Ολλανδία:** 317.6 χιλιάδες επισκέψεις, με εισπράξεις 201.4 εκατ. ευρώ και 2,378.6 χιλιάδες διανυκτερεύσεις. Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη ήταν 634.1 ευρώ και η μέση διάρκεια παραμονής 7.5 ημέρες.
- **Πολωνία:** 302.9 χιλιάδες επισκέψεις, με εισπράξεις 217.3 εκατ. ευρώ και 2,024.3 χιλιάδες διανυκτερεύσεις. Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη ήταν 717.2 ευρώ και η μέση διάρκεια παραμονής 6.7 ημέρες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι πέρα από τις παραδοσιακές αγορές, παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση εισερχόμενου τουρισμού από νέες αγορές, όπως η Τσεχία, η Ελβετία και η Δανία, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντική ανάπτυξη και αποτελούν νέες πηγές επισκεπτών για την Κω.

Αυτή η συνολική επιβατική κίνηση αντιπροσωπεύει αύξηση 5.8% σε σύγκριση με το 2022.

Αναλυτικά, οι αφίξεις από τις κυριότερες αγορές του νησιού ήταν οι εξής:

- **Γερμανία:** Κατέγραψε συνολικά 813.947 αφίξεις, με τους περισσότερους επισκέπτες να φτάνουν τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.
- **Ηνωμένο Βασίλειο:** Σημείωσε 618.518 αφίξεις, με τις περισσότερες να πραγματοποιούνται κατά τους ίδιους μήνες υψηλής τουριστικής περιόδου.
- **Ελλάδα:** Οι εγχώριες αφίξεις ανήλθαν σε 263.900, με έντονη κίνηση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.
- **Ολλανδία:** Με 223.286 αφίξεις, η Ολλανδία αποτελεί μια σημαντική αγορά για την Κω, με τον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο να είναι οι πιο δραστήριοι μήνες.
- **Πολωνία:** Κατέγραψε 176.796 αφίξεις, με τον Ιούλιο να είναι ο μήνας με τη μεγαλύτερη κίνηση.
- **Ιταλία:** Είχε 108.653 αφίξεις, με σημαντική αύξηση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
- **Βέλγιο:** Συνολικά 103.199 αφίξεις, με τον Ιούλιο και Αύγουστο να καταγράφουν την υψηλότερη κίνηση.
- **Αυστρία:** 77.881 αφίξεις, με τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο να καταγράφουν την υψηλότερη τουριστική κίνηση.
- **Τσεχία:** 75.759 αφίξεις, με έντονη δραστηριότητα τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.
- **Ελβετία:** 74.696 αφίξεις, με την πλειονότητα των επισκεπτών να φθάνουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
- **Γαλλία:** 70.337 αφίξεις, με την τουριστική κίνηση να κορυφώνεται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
- **Δανία:** 40.253 αφίξεις, με τον Ιούνιο και Ιούλιο να είναι οι μήνες με τη μεγαλύτερη κίνηση.
- **Σουηδία:** 36.182 αφίξεις, με έντονη δραστηριότητα τον Ιούλιο και Αύγουστο.
- **Ισραήλ:** Κατέγραψε 34.634 αφίξεις, με την πλειοψηφία των επισκεπτών να φθάνουν τον Ιούνιο και Ιούλιο.
- **Φινλανδία:** 24.271 αφίξεις, με τη μεγαλύτερη κίνηση να σημειώνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
- **Νορβηγία:** 14.327 αφίξεις, με τον Ιούνιο και Ιούλιο να είναι οι μήνες με τη μεγαλύτερη κίνηση.
- **Ουγγαρία:** 10.300 αφίξεις, με τη μεγαλύτερη κίνηση να σημειώνεται τον Ιούνιο και Ιούλιο.
- **Λουξεμβούργο:** 6.500 αφίξεις, με έντονη δραστηριότητα τους καλοκαιρινούς μήνες.
- **Ιρλανδία:** 6.157 αφίξεις, με τον Ιούλιο να είναι ο μήνας με τη μεγαλύτερη κίνηση.
- **Σλοβακία:** 5.151 αφίξεις, με τους καλοκαιρινούς μήνες να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη κίνηση.
- **Σλοβενία:** 3.788 αφίξεις, με τους περισσότερους επισκέπτες να φθάνουν τον Ιούλιο και Αύγουστο.

- **Σερβία:** 1.835 αφίξεις, με τη μεγαλύτερη κίνηση να σημειώνεται τον Ιούνιο και Ιούλιο.
- **Λοιπές Χώρες:** Κατέγραψαν συνολικά 1.220 αφίξεις.

Τα στοιχεία προκύπτουν από τα επίσημα δεδομένα του www.kgs-airport.gr/el/kgs/air-traffic-statistics

Στην πόλη της Κω αλλά και στους διάφορους ανεπτυγμένους τουριστικά οικισμούς του νησιού, όπως το Τιγκάκι, το Μαρμάρι και η Καρδάμaina, υπάρχουν διάφορα γραφεία γενικού τουρισμού, ταξιδιωτικά πρακτορεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων κ.α. που εξυπηρετούν τους εκατοντάδες επισκέπτες του νησιού καθημερινά. Τέλος, το νησί διαθέτει πάνω από 900 σημεία εστίασης.

Με βάση τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο κορμός της Κωακής οικονομίας είναι ο τουρισμός. Αυτό συνεπάγεται την μεγάλη ανάγκη διασφάλισης, ανάλυσης, προώθησης και ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος του νησιού, καθώς η τουριστική οικονομία είναι ιδιαίτερα ποικιλόμορφη και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες.

β) Ο Δήμος Κω καλείται άμεσα να υλοποιήσει τον αναπτυξιακό προγραμματισμό του και να αξιοποιήσει πληθώρα χρηματοδοτήσεων. Ωστόσο οι δημοτικές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο σύνολο των απαιτήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, από κοινού με τους Δήμους Αστυπάλαιας και Νισύρου, έχει συστήσει τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε., σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α' 53). Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και συμπράττουν από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, ανάλογα με τις καταστατικές τους προβλέψεις. Τα νομικά αυτά πρόσωπα μπορούν να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ, στην άσκηση ευρέως φάσματος αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

γ) Ο ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε., είναι ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττει από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε περιφερειακό ή και ευρύτερο χώρο, σύμφωνα με τις καταστατικές της προβλέψεις και έχει ως σκοπό ιδίως την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ, την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των Δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 4 ν. 4875/21, οι αναπτυξιακοί οργανισμοί μπορούν να λειτουργήσουν ως Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού. Τέλος, με βάση το άρθρο 100 παρ. 6 ν. 3852/10, οι ΟΤΑ μπορούν να συμβάλλονται με ΑΟΤΑ για την υλοποίηση των αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.

δ) Στην εισήγηση της προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Κω, στις οκτώ (8) του μηνός Μαΐου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, το Συμβούλιο της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 11461/02-05- 2024 πρόσκληση.

ε) Ο Κύριος του Έργου Δήμος Κω συμβάλλεται με τον Φορέα Υλοποίησης ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε., με σκοπό την υλοποίηση της αρμοδιότητας εκπόνησης του σχεδιασμού, της εκτέλεσης και παρακολούθησης της τουριστικής προβολής και ανάπτυξης του Δήμου Κω, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής τουριστικής προοπτικής του νησιού και της συνεργασίας μεταξύ των μερών για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

στ) Αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 12 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 100 (παρ. 1 και 6) ν. 3852/10.

θ) Με βάση τα παραπάνω ο Δήμος Κω και ο ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε. προβαίνουν στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο:

«Προμήθεια αναμνηστικών δώρων και ρουχισμού, δράσεων εθιμοτυπίας, προμήθεια ηλεκτρονικού και άλλου εξοπλισμού για τις ανάγκες της προβολής, της προώθησης και της διαφήμισης του Δήμου Κω».

Άρθρο δεύτερο

Αντικείμενο Προγραμματικής Σύμβασης

α) Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση από τον Δήμο Κω στην ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε. της αρμοδιότητας προμήθειας αναμνηστικών δώρων και ρουχισμού για τις δράσεις εθιμοτυπίας, καθώς και η προμήθεια ηλεκτρονικού και άλλου εξοπλισμού για τις ανάγκες της προβολής, της προώθησης και της διαφήμισης του Δήμου Κω.

β) Ειδικότερα, για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, τις αρμοδιότητες υλοποίησης της εργασίας αναλαμβάνει η Διεύθυνση Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης της ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε..

γ) Η αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης αποτυπώνεται στο Παράρτημα Ι αυτής. Οι προμήθειες θα αφορούν σε:

A. Προμήθεια αναμνηστικών δώρων

Περιλαμβάνει σχεδιασμό, εκτύπωση, αγορά ή προμήθεια αναμνηστικών δώρων και ενθυμίων στο πλαίσιο της φιλοξενίας και της ανάπτυξης δημοσίων σχέσεων. Στόχος είναι η ενίσχυση των σχέσεων με στελέχη του τουρισμού, τουριστικά πρακτορεία, δημοσιογράφους, επενδυτές, συνεργάτες, πολιτικά πρόσωπα, επαναλαμβανόμενους επισκέπτες του νησιού και άλλα σημαντικά πρόσωπα για τον προορισμό.

Οι προμήθειες που πρέπει να γίνουν είναι οι εξής:

➤ **Οικολογικές τσάντες** διαστάσεων 38x45 εκ. με εκτύπωση μίας πλευράς σε τετραχρωμία με το λογότυπο *KOS ISLAND*.

➤ **Διαφημιστικές κούπες** με εκτύπωση τετραχρωμίας του λογότυπου *KOS ISLAND*.

➤ **Αναμνηστικές πλακέτες** με εκτύπωση για επισκέπτες.

➤ **Όρκος του Ιπποκράτη** σε διάφορες γλώσσες:

- Σε διάσταση 25x35 εκ., εκτυπωμένο σε χαρτί 190 γρ., συσκευασμένο σε ρολό.

- Σε διάσταση 21x30 εκ., συσκευασμένο σε διάφανο υλικό PET με καπάκι.

➤ **Βιβλία** (πολιτισμός, γαστρονομία, θρησκευτικός τουρισμός, αθλητικά, αξιοθέατα) με θερμοκόλληση, κατάλληλα για εκθέσεις.

Άρθρο τρίτο

Υποχρεώσεις, καθήκοντα και δικαιώματα συμβαλλομένων

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις, καθήκοντα και δικαιώματα:

α) Ο Δήμος Κω αναλαμβάνει:

1. Να παρέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης.
2. Να μεριμνεί για τη διευκόλυνση στη συλλογή όλων των απαιτούμενων δεδομένων και στοιχείων που σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης.
3. Να ολοκληρώνει την διεκπεραίωση όλων των θεμάτων (αναγκαίες οργανωτικές και διοικητικές ενέργειες, αντίστοιχες αποφάσεις σε συνεννόηση με τους αναγκαίους φορείς) που αφορούν την υλοποίηση της παρούσας.
4. Να θέσει στη διάθεση της ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε. τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου.
5. Να παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.
6. Να συνεργαστεί με την ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε. σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την λήψη αδειοδοτήσεων, όπου και όταν απαιτηθούν.
7. Να ανταποκρίνεται εγκαίρως στις οικονομικές υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα.
8. Να ορίσει τους εκπροσώπους του με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6.

β) Η ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε. αναλαμβάνει:

1. Καθήκοντα Φορέα Υλοποίησης δια του προσωπικού της για τις ανάγκες υλοποίησης των ανωτέρω, όπως αυτά απορρέουν από τον Ν.4412/16 και την κείμενη νομοθεσία.
2. Να οργανώσει την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης σε διαδικαστικό επίπεδο.
3. Να εκπονήσει, να ελέγξει, να θεωρήσει και να εγκρίνει τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες που θα απαιτηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις προβλεπόμενες διαδικασίες της παρούσης.
4. Να διαθέτει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα για την ομαλή υλοποίηση και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου, στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.
5. Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης του έργου.
6. Να ορίσει τον εκπρόσωπό της με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 6.
7. Να παρέχει Γραμματειακή Υποστήριξη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
8. Να αποστέλλει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση των εργασιών για την ορθή εκτέλεση της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης.
9. Να αποστέλλει στον Δήμο Κω κάθε πιστοποίηση δαπάνης και λογαριασμό έργου που φέρει την έγκριση του ιδίου με επισυναπτόμενα τα τιμολόγια και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.
10. Να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της με εμπιστευτικότητα.

Άρθρο τέταρτο

Προϋπολογισμός και πόροι προγράμματος

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων στο άρθρο 3 της παρούσας Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (24.850,80 €)**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17% που αναλογεί και αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. (δέσμευση πίστωσης στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Κω στον ΚΑΕ 00.6737.0051 ύψους 25.000,00 ευρώ).
2. Η αποπληρωμή των εργασιών πραγματοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κω, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ», σύμφωνα με τα στάδια υλοποίησης της μελέτης, ως κάτωθι:

- **ΣΤΑΔΙΟ Α (Διαδικασία ανάθεσης και συμβασιοποίησης):** 90% του συνολικού προϋπολογισμού(αν είναι παραπάνω από μία οι μελέτες, το επιμέρους ποσοστό κάθε μελέτης θα αποφασίζεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης).
 - **ΣΤΑΔΙΟ Β (Υλοποίηση και Παραλαβή):** 10% του συνολικού προϋπολογισμού (αν είναι παραπάνω από ένας, το επιμέρους ποσοστό θα αποφασίζεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης).
3. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης.
4. Οι πόροι για την υλοποίηση της προγραμματικής Σύμβασης θα προέρχονται από ίδιους πόρους του Δήμου Κω.

Άρθρο πέμπτο

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

1. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου της παρούσας αφορά σε χρονικό διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της, ήτοι από σήμερα έως και 12/03/2026.
2. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται μετά από γνωμοδότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ανάλογα με την πορεία του φυσικού αντικείμενου της Προγραμματικής Σύμβασης και εισήγηση της προς τα αρμόδια όργανα, τα οποία εγκρίνουν την τροποποίηση με σχετική απόφασή τους. Η απόφαση αυτή πρέπει στη συνέχεια να λάβει απόφαση της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί επικύρωσης της νομιμότητας της.
3. Ρητώς αναφέρεται ότι σε περίπτωση απόφασης παράτασης ή τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου η παράταση ή τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της παρούσας είναι αυτοδίκαιη και ισόχρονη χωρίς να απαιτείται κανενός άλλου είδους απόφαση.

Άρθρο έκτο

Κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συγκροτείται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, τα οποία είναι:

- α) δύο (2) στελέχη του Δήμου Κω με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κω,
- β) ένα (1) στέλεχος του ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται, με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κω.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τους:

1. κα Χατζηθωμά - Κυπραίου Αικατερίνη, Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την κα. Κανταρζή Σταματία
2. κ. Καμπουράκη Σταμάτιο, Μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Καλέργη Ιωάννη.
3. κ. Χατζησταύρος Βασίλειος, Μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Παπαδόπουλο Γεώργιο.

Την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής, αναλαμβάνει ο Φορέας Υλοποίησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- α) Η επιτροπή πιστοποιεί τη πρόοδο του φυσικού αντικείμενου της Σύμβασης δια των παραδοτέων, παραλαμβάνει αυτά και εγκρίνει τις σχετικές εκταμιεύσεις προς την ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε..
 - β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης
 - γ) ενημερώνεται για την πορεία υλοποίησης της μελέτης.
 - δ) εισηγείται αιτιολογημένα στην Δημοτική Επιτροπή για την ανάγκη τροποποίησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης.
 - ε) δύναται να τροποποιεί την Π.Σ. ως προς τα εσωτερικά χρονοδιαγράμματα, τα στάδια και τον τρόπο υλοποίησης τους.
4. Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη του Προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά μέλη της τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης.
5. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά από την υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό μέλος της.
6. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.Ο.Τ.Α. ή στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κω όπως ορίζεται ειδικότερα στην πρόκληση του Προέδρου της ή με τηλεδιάσκεψη. Κατά τη συνεδρίαση υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση της Επιτροπής τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία πέμπτα του συνόλου των μελών της. Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών της.
7. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των σχετικών πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.Ο.Τ.Α.

Άρθρο έβδομο

Αντισυμβατική συμπεριφορά – συνέπειες

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

Άρθρο όγδοο

Ευθύνη φορέα υλοποίησης

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται κατά περίπτωση καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.

Άρθρο ένατο

Τροποποίηση

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται μετά από γνωμοδότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και εισήγηση της προς τα αρμόδια όργανα, τα οποία εγκρίνουν την τροποποίηση με σχετική απόφασή τους. Η απόφαση αυτή πρέπει στη συνέχεια να λάβει απόφαση της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί επικύρωσης της νομιμότητας της.

Άρθρο δέκατο

Τελικές διατάξεις

1. Καμία τροποποίηση της προγραμματικής Σύμβασης ή επέκταση της, λόγω ανάγκης εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, οι οποίοι στην προκειμένη περίπτωση είναι τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 6. Με το έγγραφο αυτό οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων μερών εισηγούνται την τροποποίηση προγραμματικής Σύμβασης προς τα αρμόδια όργανα, τα οποία λαμβάνουν απόφαση έγκρισης.
2. Η για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση των δικαιωμάτων ή παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών, από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα.
3. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της Σύμβασης, που θεωρούνται όλοι οι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα να καταγγείλουν τη Σύμβαση και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθεματική ζημιά τους.
4. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης καθυστέρησης στην παράδοση του φυσικού αντικείμενου της Σύμβασης που θα ανατίθεται κατά περίπτωση και θα αναλαμβάνει η ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε. , πάνω από 30 εργάσιμες μέρες από τους χρόνους που τέθηκαν συνολικά, είναι δυνατόν να ζητηθεί από την ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε. να καταβάλλει για κάθε ημέρα πρόσθετης καθυστέρησης και μέχρι και 30 ημέρες,

ποινική ρήτρα ίση με το δύο τοις χιλίοις (2‰) της συμβατικής αμοιβής και μέχρι συνολικού ποσού που αντιστοιχεί ποσοστιαία στο 6% της συμβατικής αμοιβής αυτού.

5. Αντίστοιχα, ο συμβαλλόμενος που έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης και καταβολής των αναγκαίων πόρων, οφείλει να προβαίνει άμεσα και ανελλιπώς στις συμφωνηθείσες χρηματοδοτήσεις. Παρομοίως καθυστέρηση πληρωμής 30 ημερών μετά την έγκριση πληρωμής από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελεί αιτία για αναστολή εργασιών και καταβολή τόκων υπερημερίας με ημερομηνία έναρξης 60 ημέρες μετά την εγκριτική απόφαση πληρωμής από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

6. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης αποφαινεται, κατόπιν σχετικής αίτησης της ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε. , για την αναγνώριση αποζημίωσης για τυχόν θετικές ζημιές, μη οφειλόμενες σε δική της υπαιτιότητα.

7. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, η ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν στο αντικείμενο που έχει αναλάβει, τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Δήμου Κω.

8. Ταυτόχρονα ο συμβαλλόμενος που είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση και καταβολή των αναγκαίων πόρων υποχρεούται να της καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που προσφέρει, συμψηφίζονται το με τα ποσά που έχει ήδη καταβάλει και καμία περαιτέρω απαίτηση δεν προκύπτει.

9. Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκειά της, η συλλογή και επεξεργασία τυχών προσωπικών δεδομένων κατά τα ανωτέρω γίνεται σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, ως κάθε φορά ισχύει.

10. Η διαδικασία καταγγελίας της Σύμβασης προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση του συμβαλλόμενου ώστε να απαντήσει εγγράφως και σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την παραλαβή τη έγγραφης ειδοποίησης

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα (1).

Άρθρο ενδέκατο

Παραδοτέα

Παραδοτέα για την Προμήθεια Αναμνηστικών Δώρων και Ρουχισμού

1. Τιμολόγιο Προμήθειας

ο Το τιμολόγιο που εκδόθηκε για την προμήθεια των αναμνηστικών δώρων και του ρουχισμού.

- ο Περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των ειδών, τις ποσότητες και το κόστος τους.

2. Φωτογραφική Τεκμηρίωση

- ο Φωτογραφίες των αναμνηστικών δώρων και του ρουχισμού, τα οποία παραδόθηκαν.
- ο Οι φωτογραφίες θα πρέπει να δείχνουν τα προϊόντα στην τελική τους μορφή με τις όποιες εκτυπώσεις ή διακοσμήσεις.

Παραδοτέα για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

1. Τιμολόγιο Προμήθειας

- ο Το τιμολόγιο που εκδόθηκε για την προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
- ο Περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των συσκευών, τις ποσότητες και το κόστος τους.

2. Φωτογραφική Τεκμηρίωση

- ο Φωτογραφίες του ηλεκτρονικού εξοπλισμού μετά την παραλαβή.
- ο Οι φωτογραφίες θα πρέπει να δείχνουν τον εξοπλισμό, είτε πριν είτε μετά την εγκατάσταση, για να τεκμηριώνεται η παραλαβή και χρήση του.

Επιτροπή Παρακολούθησης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της παράδοσης των παραδοτέων. Θα επιβεβαιώνει ότι τα παραδοτέα, όπως τα αναμνηστικά δώρα, ο ρουχισμός και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, πληρούν τις απαιτήσεις της σύμβασης και παραδόθηκαν σύμφωνα με τους όρους που συμφωνήθηκαν.

Τα συμβαλλόμενα μέρη

Για τον Δήμο Κω

Ο Δήμαρχος Κω

Για τον ΚΩΑΝ ΑΕ

Ο Γενικός Διευθυντής του ΚΩΑΝ ΑΕ

κ. Νικηταράς Θεοδόσης

Χατζησταύρος Βασίλειος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση θα έχει διάρκεια 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης της μελέτης. Στην συνέχεια δίδεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα.

[illegible]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Α. Προμήθεια αναμνηστικών δώρων				
Είδος	Μ.Μ.	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Συνολική Αξία
Τσάντα οικολογικές 38x45 με εκτύπωση 1 πλευράς με το λογότυπο 4χρωμία KOS ISLAND	Τεμάχιο	1500	3.10,00€	4,650,00 €
Κούπες διαφημιστικές με εκτύπωση 4χρωμία το λογότυπο KOS ISLAND	Τεμάχιο	500	3.95,00 €	1.000,00 €
Αναμνηστικές πλακέτες με εκτύπωση επισκεπτών	Τεμάχιο	50	31.00 €	1.550,00 €
Ορκος του Ιπποκράτη σε διάφορες γλώσσες 25x35 διάσταση χαρτί 190 γραμ. ρολλό	Τεμάχιο	3000	0,90 €	2.700,00 €
Όρκος του Ιπποκράτη σε διάφορες γλώσσες 21x30 συσκευασμένο σε διάφανο pet υλικό με καπάκι.	Τεμάχιο	1000	3.00,00 €	3.000,00 €
Βιβλία (πολιτισμός, γαστρονομία, θρησκ. Τουρισμός-Αθλητικά-αξιοθέατα) με θερμοκόλληση για έκθεση)	Τεμάχιο	1250	4,08 €	5.100,00 €
Σύνολο:				18.000,00 €

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ενδεικτική ανάλυση του κόστους του έργου βάσει των προβλεπόμενων εργασιών του έργου:

Α/ Α	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚ ΟΥ (€)	ΑΝΘΡΩΠΟΜ ΗΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ ΗΣ ΕΩΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (Πλέον ΦΠΑ 17%) (€)
1	Στέλεχος με εμπειρία σε εκπόνηση τευχών δημοπράτησης, οργάνωση και προετοιμασία και έλεγχο υλοποίησης πράξεων.	1.018,87 €	2	2.037,74 €
ΣΥΝΟΛΟ				2.037,74 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ		
Α / Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΟΣΤΟΣ (€)
1	Δράσεις φυσικού αντικειμένου	18.000,00 €
2	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.037,74 €
3	Λειτουργικά έξοδα εκτέλεσης (6%)	1.202,26 €
	ΣΥΝΟΛΟ	21.240,00 €
	ΦΠΑ (17%)	3.610,80 €
	ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ	24.850,80 €